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竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XXTD-C2023-0007
项目名称：徐州工业职业技术学院电力增容项目
采 购 人：徐州工业职业技术学院

采购代理机构：徐州信同达招标代理有限公司
二〇二三年五月
竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-XXTD-C2023-0007
                      （供应商）：

徐州信同达招标代理有限公司对徐州工业职业技术学院的徐州工业职业技术学院电力增容项目项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州工业职业技术学院

二、项目名称：徐州工业职业技术学院电力增容项目项目
三、项目编号：JSZC-320300-XXTD-C2023-0007
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。符合条件的供应商，请按以下要求参加磋商。竞争性磋商文件以下简称磋商文件。

五、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-XXTD-C2023-0007）

说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审查等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4、查询及使用供应商信用记录：

⑴由采购人查询信用信息。

⑵查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“诚信江苏”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；

④“信用中国（江苏徐州）”网（ www.xuzhoucredit.gov.cn）。

⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。

⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

⑸信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

六、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

七、采购需求：见《竞争性磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、合同草案条款：见《竞争性磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

九、报价要求：

1、供应商报价为要约，采购人或采购代理机构无承诺表示时视为未成交，采购人或采购代理机构认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

十、获取竞争性磋商文件

本项目竞争性磋商公告的附件，自行下载。
第二章 响应文件

十一、提交响应文件要求：

1、提交首次响应文件时间：2023年6月6日8:30-9:00。

2、提交首次响应文件地点：徐州市黄河北路90号（淮海文化科技产业园C2座209室）。
3、首次响应文件提交的截止时间：2023年6月6日9:00，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。
4、首次响应文件开启时间：2023年6月6日9:00。
5、首次响应文件开启地点：徐州市黄河北路90号（淮海文化科技产业园C2座209室）。
6、供应商应当在《磋商文件》要求的“首次响应文件提交的截止时间”前，将首次响应文件密封（标明供应商名称、项目名称、项目编号）送达《磋商文件》指定的“提交首次响应文件地点”，采购代理机构收到响应文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。
有下列情形之一的，其投标无效：

（1）纸质响应文件未按规定的期限、地点送达的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签章的； 

（3）不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同，报价呈规律性差异的。

十二、响应文件编制要求：

1、首次响应文件需装订成册，编制目录，注明页码。

2、《磋商文件》中要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章），供应商未按照《磋商文件》要求加盖印章（公章）的，响应无效。
3、首次响应文件一式肆份，正本一份，副本叁份，需注明正本副本字样，副本可以是正本的复印件。
4、首次响应文件的正本和所有副本放入密封袋中，封袋上需注明“于 2023年6月6日9:00之前不准启封”及“JSZC-320300-XXTD-C2023-0007”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章；
5、响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
6、采购人不接受不按要求密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

7、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

响应文件的组成：

（一）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）《磋商报价表》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

（1）合法有效的营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）； 

（2）财务状况报告，至少提供： 

①供应商的“提交首次响应文件时间”前6个月内任何一月（不含“提交首次响应文件时间”当月）的资产负债表复印件1份； 

②供应商的“提交首次响应文件时间”前6个月内任何一月（不含“提交首次响应文件时间”当月）的利润表月报表复印件1份。 

（3）供应商的“提交首次响应文件时间”前6个月内任何一月（不含“提交首次响应文件时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份； 

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即提供：

①供应商应具备输变电工程专业承包或电力工程总承包叁级（含）以上资质；

②供应商应具备国家电管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装五级、承修五级、承试五级（含）以上资质。

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见《磋商文件》附件）。

2、授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理)；

5、分项价格表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理)；

6、施工组织方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

7、拟投入设备及人员配备方案；

8、评分细则中评分得分需提供的相关文件的复印件，特别要求的除外。

政府采购政策要求：

9、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖公章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

　  ① 符合中小企业划分标准；

    ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

10、供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。

11、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

第三章 磋商的相关说明

十三、评审程序：

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照实施方案优劣（得分）顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

特别说明：

《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动” 。本项目为工程项目，不属于政府购买服务项目。

十四、评审方法和评审标准：

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《竞争性磋商文件》附件1、《评分细则》

十五、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十六、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第四章 确定成交供应商及合同签订等

十七、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
十九、成交供应商在收到成交通知书时，须向采购代理机构提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第五章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改：

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购人或采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第六章 询问和质疑

二十二、询问和质疑：

 1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：张坤       联系电话：0516-85765551

地址：徐州市鼓楼区沈场（淮海文化科技园C2座116室）
第七章 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上公布。

3、采购人：徐州工业职业技术学院

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

联系人：蒋老师
联系电话：0516-85782688
4、采购代理公司：徐州信同达招标代理有限公司
地址：徐州市鼓楼区沈场（淮海文化科技园C2座116室）
联系人：张坤

电  话：0516-85765551

第九章 附件

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、 《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

10、《中小企业声明函》

11、《残疾人福利性单位声明函》

12、《招标代理服务收费标准》

13、《预付款保函支付条款模板》
14、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

15、《承包人用于本工程施工的机械设备表》
16、《承包人主要施工管理人员表》
1、评分细则
	项目
	评分项
	评分细则

	价格

（30分）
	采用低价优先法计算，各磋商人价格得分=最低磋商价格（即磋商人中的最低评审价格）÷各磋商人评审价格×30；

	业绩部分（2分）
	供应商自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过相似或同类项目业绩。每提供一项得1分，最多得2分（复印件投标需提供合同原件为有效）。

	技术部分（63分）
	总体施工方案（8分）
	依据响应文件中的施工组织总体设想、方案合理、针对性及施工划分进行综合评分。

方案内容的完整性（3分）：内容详实完整、描述具体得3分，内容一般得2分，内容有缺陷得1分，无具体内容得0分。

方案合理性（3分）：方案科学合理的得3分，方案合理性一般的2分，欠缺的得1分，无具体内容得0分。

方案针对性（2分）：方案针对性强得2分，针对性一般得1分，方案有缺陷或无具体内容得0分。

	
	项目部人员配备（8分）
	根据响应文件中项目部组成、主要技术人员、劳动力配置及保障措施方案的合理性、针对性进行综合评分。
方案内容的完整性（3分）：内容详实完整、描述具体得3分，内容一般得2分，内容有缺陷得1分，无具体内容得0分。

方案合理性（3分）：方案科学合理的得3分，方案合理性一般的2分，欠缺的得1分，无具体内容得0分。

方案针对性（2分）：方案针对性强得2分，针对性一般得1分，方案有缺陷或无具体内容得0分。

	
	施工程序及总体组织部署（8分）
	根据供应商提供的响应文件中施工程序及总体组织部署方案的完整性、针对性、可操作性进行综合评分：

方案内容的完整性（3分）：内容详实完整、描述具体得3分，内容一般得2分，内容有缺陷得1分，无具体内容得0分。

方案合理性（3分）：方案科学合理的得3分，方案合理性一般的2分，欠缺的得1分，无具体内容得0分。

方案针对性（2分）：方案针对性强得2分，针对性一般得1分，方案有缺陷或无具体内容得0分。

	
	工程进度及保证措施（8分）
	依据响应文件中的施工进度计划和各阶段进度的保证措施方案的内容、合理、针对性进行综合评分。

方案内容的完整性（3分）：内容详实完整、描述具体得3分，内容一般得2分，内容有缺陷得1分，无具体内容得0分。
方案合理性（3分）：方案科学合理的得3分，方案合理性一般的2分，欠缺的得1-0分。

方案可操作性（2分）：可操作性强得2分，可操作性一般得1分，可操作性有缺陷或无具体内容得0分。

	
	设备、材料保证措施（15分）
	依据响应文件中的机械设备投入计划、材料供应、来源、投入计划及保证措施方案的完整性、针对性、可操作性进行综合评分：

方案内容（5分）：内容详实、具体得5-4分，内容一般得3-2分，内容有缺陷得1分，无具体内容得0分。

方案针对性（5分）：针对性强得5-4分，针对性一般得3-2分，针对性有缺陷得1分，无具体内容得0分。

方案可操作性（5分）：可操作性强得5-4分，可操作性一般得3-2分，可操作性有缺陷得1分，无具体内容得0分。

	
	工程质量保证措施（8分）
	依据响应文件中的施工质量保证措施及目标方案的合理性、针对性进行综合评分：

方案内容的完整性（3分）：内容详实完整、描述具体得3分，内容一般得2分，内容有缺陷得1分，无具体内容得0分。

方案合理性（3分）：方案科学合理的得3分，方案合理性一般的2分，欠缺的得1分，无具体内容得0分。

方案针对性（2分）：方案针对性强得2分，针对性一般得1分，方案有缺陷或无具体内容得0分。

	
	工程对接方案（8分）
	依据响应文件中的与供电公司、学校、公建中心对接方案的完整性、合理性、针对性进行综合评分。

方案内容的完整性（3分）：内容详实完整、描述具体得3分，内容一般得2分，内容有缺陷得1分，无具体内容得0分。

方案合理性（3分）：方案科学合理的得3分，方案合理性一般的2分，欠缺的得1分，无具体内容得0分。

方案针对性（2分）：方案针对性强得2分，针对性一般得1分，方案有缺陷或无具体内容得0分。

	售后服务方案(5分)
	缺陷责任期内服务方案（3分）
	对方案内容的完整性、合理性、可行性进行评价：详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强的得3分；方案不完整得2分，方案内容较差的得1分；无具体内容的得0分。。

	
	缺陷责任期外的服务方案

(2分)
	对方案内容的完整性、合理性、可行性进行评价：详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强的得2分；方案不完整、方案内容较差的得1分；无具体内容的得0分。


说明：

本项目采用综合评分法

2、项目要求（采购需求）

一、本项目采购预算为2200000元。
采购人在采购预算额度内设定的最高限价（以下称“最高限价”）：2129404.41元。

本项目不接受超过2129404.41元（最高限价）的磋商报价。
报价包括人工、机械、材料、运输、环境、税费、检测、验收、保险、售后服务、利润、代理服务费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

1、项目名称：徐州工业职业技术学院电力增容项目
2、建设地点：徐州工业职业技术学院

3、承包方式：包工包料。

4、计划工期：本项目施工工期为36天，2023年7月15日前通过供电公司验收并送电。
5、工程质量：合格。

6、工程建设主要内容：徐州工业职业技术学院电力增容项目，详见工程量清单中所含全部内容。

7、施工质量标准要求：

（1）工程 “零缺陷”移交；按国网公司规定实现工程达标投产及创优目标；“标准工艺”应用率达到国网公司要求。

（2）工程质量总评优良，并满足：土建部分-分项、分部工程合格率100%，单位工程优良率 100%，观感得分率≥90%（具体工程可以根据实际情况要求提高）。 安装部分-分项、分部工程合格率100%，单位工程优良率100%。

（3）质量标准：全面应用标准工艺，努力消除质量通病，工程达到国家电网公司优质工程。

8、采用的技术规范：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。

4、主要建筑材料供货方式（甲供材料、乙供认质认价材料）；
本工程设备、材料由施工单位供应。

5、主要建筑材料、通用规格与型号要求，详细项目参数见电力增容图纸。
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	推荐品牌

	1
	高压开关柜
	真空断路器
	台
	ABB、上海伊顿、常熟开关

	2
	低压总柜、联络柜
	框架断路器
	台
	ABB、上海伊顿、常熟开关

	3
	低压出线柜
	抽屉开关
	台
	ABB、上海伊顿、常熟开关

	4
	多功能表
	多功能表
	个
	国电南瑞、国电南自、许继集团

	5
	变压器
	变压器及箱变
	台
	江苏华辰变压器、

特变电工、

南京大全变压器

	6
	电容柜
	
	
	江苏斯菲尔、斯普瑞特、艾博白云

	7
	微机保护装置
	
	
	国电南瑞、国电南自、许继集团

	8
	直流柜
	
	
	万正电源、浙江辉控、华高电气

	9
	槽型母线
	
	
	雷朋电气、镇江金盛、江苏恒通通用电气

	10
	电缆
	
	
	远东、上上、江南

	11
	UPS
	
	
	山特、华为、伊顿


注：供应商可以提供推荐品牌或同档次及以上品牌。
三、《已标价的工程量清单》要求：

（一）工程量清单：详见附件《工程量清单》。

（二）《已标价的工程量清单》报价要求

1、报价内容
（1）投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为投标人提交的已标价的工程量清单及附表。

（2）投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

（3）实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

（4）投标人应按招标人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

（5）招标期为 2023年6 月初，招标人在适宜的时间下发开工令，投标人需考虑时间间隔对自身产生的影响并视为已体现在投标报价中，结算时不予调整。

开工后，根据现场实际施工条件，招标人可能会安排中标人分段施工，投标人需考虑时间间隔对自身产生的影响并视为已体现在投标报价中。

（6）投标人作为一名有经验的承包商，施工时自行采取措保护学校现有建筑及设施、施避免干扰周围居民的生活，杜绝人身安全事故等，如因与周围居民发生冲突，导致工程停工或者学校其他建筑及设施发生破坏，所有停工损失及其需增加的费用投标人应自主考虑在投标报价中，结算时不作调整。

（7）本工程工期紧、任务重，投标人务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、农忙、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为中标人违约。

（8）地方关系、施工涉及的交通协调费投标人自行考虑，就此项招标人不支付任何费用。

（9）中标后至施工前间隔期对可能对中标人产生的影响请投标人在投标报价时自行考虑。

（10）中标人的施工组织设计在施工前，必须报监理、业主审批，进行再深化后执行。

（11）投标人勘查现场后必须在施工组织设计中体现：1、投标人保证有序、和谐施工，力保不发生人身伤害等恶性事件；2、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用；3、保护已有建筑、管网、线路等措施；4、控制现场扬尘，必须采取应对措施，必须符合我市关于扬尘管控的规定。以上四点是投标人必须考虑的费用，但不限于此，投标人可以自主报价。招标人在措施费用中为投标人综合考虑了以上费用，投标人自主报价，结算时招标人不再支付任何费用，且中标人必须承担与此相关的责任及费用。

（12）投标人作为一名有经验的承包商，应预见施工中与综合管线等其他专业施工单位发生的配合工作，请投标人自主考虑相关配合费用在本工程投标报价中，招标人不再另行支付，今后按工作需要根据招标人指示处理。

（13）投标人负责本项目临时用电设施拆除工作，并将设备运至招标人指点地点，若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

（14）本工程设备、主材均由投标人采购，招标人要求投标人的设备供应商施工全程派员现场技术指导，确保交接、调试试验、带电运行、验收送电安全顺利，另外按季度回访使用情况，提供维保服务，招标人予以考核。若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

（15）投标人需按照徐州供电公司供电答复通知书办理正式用电、送配电及竣工送电、用电通道等相关手续，缴纳并支付相关前期规费（启动费、用电通道、高可靠费、负控费等）；若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

（16）本工程需要投标人独立办妥进入当地供电公司管理开闭所的更换CT、接电等施工手续。保证通过徐州供电公司运行管理单位对接入开闭所部分的验收。若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

（17）投标人需提前对接江苏省公建中心及新建宿舍建设单位；若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

风险费用的计算方法：合同价款应考虑招标文件和合同中要求承包人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险范围（幅度）在合同约定的范围内，合同价款不做调整 。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、 采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“按总价计算的措施项目”中的安全文明施工措施费仍按投标时费率进行调整；“按单价计算的措施项目”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有报价的，结算不在调整。

3 、本工程对于工程价款调整约定如下： ①设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本招标文件规定的招标控制价计价编制办法计算，再乘以中标价与标底价相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。②工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于定额价的综合单价。③清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中，结算不作调整。④ 以上①、②条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：1.有类似单价的，参照类似单价；2.没有类似单价的，按照双方比价采购或者由招标人经招标确定价格后，同时按照中标时中标价与标底价的整体下浮比率下浮。

4、本工程主要材料（含设备）施工期间无论涨跌均不予调整；人工费结算时不予调整。
5、报价方式

5.1 本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

5.2 材料风险约定：

5.2.1 对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。

5.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

6、报价的计价方法

本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

7、投标报价方式及编制依据（编制依据指计价规范及定额名称、参考的造价信息等）：
《电网工程建设预算编制与计算规定（2013版）》
《输变电工程工程量清单计价规范》Q/GDW 11337-2014

《输电线路工程工程量计算规范》Q/GDW 11339-2014

《输变电工程工程量清单计价规范》Q/GDW 11337-2014

《输电线路工程工程量计算规范》Q/GDW 11339-2014

《2013年版电力建设工程定额估价表  输电线路工程》

《2013年版电力建设工程定额估价表  调试工程》

《关于发布2013版电力建设工程概预算定额2017年度价格水平调整的通知（定额(2018)3号）》

业税改增值税估价表计价调整依据执行电力工程造价与定额管理总站文件定额（2016）45号文。

《电力建设工程预算定额（2013年版） 第一册 建筑工程》、《电力建设工程预算定额（2013年版） 第三册 电气设备安装工程》、《电力建设工程预算定额（2013年版） 第四册 输电线路工程》、《电力建设工程预算定额（2013年版） 第五册 调试工程》、 《电力建设工程预算定额（2013年版） 第六册 电气通信工程》、

国家能源局2010.8.16发布的《电网技术改造工程建设预算编制与计算标准》

国家能源局2010.8.16发布的《电网技术改造工程预算定额  电气工程（2010年版）》

国家能源局2010.8.16发布的《电网技术改造工程预算定额  调试工程（2010年版）》

国家能源局2010.8.16发布的《电网技术改造工程预算定额  通信工程（2010年版）》

国家能源局2010.8.16发布的《电网拆除工程预算定额  电气工程（2010年版）》

国家能源局2010.8.16发布的《电网拆除工程预算定额  通信工程（2010年版）》

检修工程套用《国家电网公司电网检修项目成本定额（试行）》，缺项部分定额采用《电力建设工程预算定额（2006版）》第三册、第六册；

江苏省住建厅发布《江苏省安装工程计价定额》2014版

装置性材料参照《电力建设工程装置性材料预算价格（2013年版）》以及工程所在的造价管理部门发布的信息（指导）价；

税率按工程所在地的税率执行

电缆顶管项目参照《江苏省市政工程计价表》和配套费用标准计算执行。

社会保障费缴费费率、住房公积金缴费费率、地区工资性补贴、人工费、材机费调整按江苏省电力公司最新的相关文件规定执行。

8、编制中需要说明的问题:
（一）措施项目费取费
（1）现场安全文明施工基本费：按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）×(安装、市政1.5%、土建3.1%)计取；
（2）扬尘污染防治增加费：按（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×（安装0.21%、市政0.31%、土建0.31%）计取；
（3）临时设施费：按（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×（安装1.1%、市政、土建1.65%）计取；
（4）建筑工人实名制费：按（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×(安装、市政0.03%、土建0.05%)计取；
（5）新冠疫情常态化防控：按（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×(安装、市政0.2%、土建0.2%)计取；
（6）以下措施费
夜间施工、二次搬运、冬雨季施工、地上、地下设施，建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护等：招标控制价不计，投标人自主报价。
（二）专业措施项目取费
（1）大型机械进出场：招标控制价按计价定额计取，投标人自主报价；
（2）模板：招标控制价按计价定额计取，投标人自主报价；
（三）其他项目费：暂列金额具体见工程量清单；
 （四）规费 
(1)环境保护税：招标控制价不计，投标人自主报价；
(2)社会保险费：按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费－除税工程设备费）×（安装2.4%、市政2%、土建3.2%）计取；
（3）住房公积金：按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费－除税工程设备费）×（安装0.42%、市政0.34%、土建0.53%）计取；
（五）税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01）×9%计取。
四、低于成本报价：

在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 

评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。

五、响应文件要求

1.首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。

2.按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。

供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

六、其他要求

1、整体工程质保期2年。质保期外，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费；

2、质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商服务人员时，相关服务人员要在 4小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修；

3、工程质量：工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定，并确保其质量达到合格等级。

4、供应商需根据本项目特征及自身情况编制施工组织方案。
5、其他见《磋商文件》附件：6、《拟签订的合同文本》
3、磋商报价表

本次为首次报价                                      货币单位：人民币元

项目编号：                 
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）
	备注

	
	详见响应文件
	
	报价为《已标价的工程量清单》的总价。

	报价（大写）：
	
	


报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）

* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

分项价格表

（报价清单）

供应商名称：               
项目编号：                                        货币单位：人民币元

（参照本项目工程量清单）

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

注：

徐州信同达招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。
5、偏离表

（首次报价）
项目编号：
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

6、拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：

采购单位：
成交供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                       ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：            ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：           ；

电子信箱：                  ；

通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /    。

1.1.3.9 永久占地包括：       /        。

1.1.3.10 临时占地包括：       /     。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：执行《通用条款》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家及省市有关标准、规范和其它适用于本工程的技术标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和业主的要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书及补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款 及其附件 ；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准、规范和要求；

（7）图纸；

（8）招标文件及答疑纪要、已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改 ， 属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要 、工程变更、 工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 5 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸；

承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。当图纸设计与工程量清单不一致或发现其他问题，投标人必须及时以书面形式报告发包人，经发包人审批后执行。否则，因设计文件、工程量清单及图纸差错造成的损失，由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：合同范围内全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认；

②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；

③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；

④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行《通用条款》3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；

⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；

⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；

⑨发包人管理需要的其他文件。

⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7 日内；

承包人提供的文件的数量为：纸质版2 套，电子版1 套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版；

发包人审批承包人文件的期限：7 个工作日之内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 五 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表  。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人办公室      ；

承包人指定的接收人为：项目经理   。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室      ；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，此费用包含在投标报价内。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行《通用条款》。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行《通用条款》 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行《通用条款》。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行《通用条款》。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款第10条相关约定方法调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差按实调整  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：           ；

身份证号：       ；

职    务：               ；

联系电话：               ；

电子信箱：   ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

协助外部环境的协调与配合, 主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督。经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等，并签字确认经监理工程师核准的分项工程量报发包人核准。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

(1)批准改变工程质量验收的标准；(2)批准延长工期； (3)批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；(4)批准工程索赔；(5)批准施工程序的重大变更；(6)批准重要部位的设计变更；(7)确定工程变更估价。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期 7日前 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。由承包人直接缴纳。发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中，由承包人直接缴纳。

2.4.3发包人工作

在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：         /            。

发包人提供支付担保的形式：      /               。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故。若发生安全事故由承包人承担相关的全部责任和损失，并于 2 小时内上报发包人妥善处理。 

3.1.2 施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。 

3.1.3 承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。 

3.1.4 承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。 

3.1.5 符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。

3.1.6 施工过程中的相关材料检验及最终工程验收及相关费用由承包人承担。  
3.1.7承包人应按月足额支付工人工资。

（1）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明。   。

承包人需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料三套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内，竣工付款之前。

承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。

（2）安全保卫：负责工地安全保卫，维护工地治安，协调与周边环境的劳务纠纷，杜绝施工人员在工地斗殴。如承包人未履行上述义务造成工程财产、人身伤害等，由承包人承担全部责任。

（3）施工场地的交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理有关施工场地环卫和施工噪声管理等手续；承包人应合理安排施工作业，如有施工扰民，所引起的一切问题由承包人自行解决。

（4）降尘措施：承包人要采取有效的降尘措施，保证良好的施工环境卫生。

  （5）施工场地清洁卫生的要求：满足文明施工，并达到投标承诺的要求，承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
承包人应履行的其他义务：

(1)办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用；

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：按月提供，每月25日后30日之前提供当月完成进度及下月施工计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。

(4)、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人

员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。

(5)、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费用也由承包方承担。

(6)、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。

(7)、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用由承包人在投标报价中自行考虑。

(8)、施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，

所需费用由承包人负担。

(9)、承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警

告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任。

、地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中。

承包人勘查现场后必须在施工组织设计中体现：1、承包人保正有序、和谐施工，力保不发生人身伤害等恶性事件；2、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用；3、保护已有建筑、管网、线路等措施；4、控制现场扬尘，必须采取应对措施，必须符合我市关于扬尘管控的规定。以上四点是承包人必须考虑的费用，但不限于此，承包人可以自主报价。发包人在措施费用中为承包人综合考虑了以上费用，投标人自主报价，结算时发包人不再支付任何费用，且承包人必须承担与此相关的责任及费用。

对于在招投标、施工期间出台新的清单规范、计价定额及费用定额，本工程均不执行。

承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：    ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：          ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：              ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：
1. 领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。

2. 代表承包人履行对业主的合约， 并受发包人委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调 、管理权；

3. 负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；

4. 负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；

5. 负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；

6. 负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；

7. 组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与 财务 运作负责；

8. 与发包人 、监理保持经常沟通 ，了解发包人需求，解决随时出现的问题 ， 替发包人排忧解难，保护发包人利益；

9. 负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：注册建造师为本单位人员，注册建造师在项目实施期间应保持每周至少在现场办公五天，每天在现场办公时间不得少于8小时，且应及时参加发包人、监理方组织的例会及保证现场施工及时顺畅的进行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行本合同通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人的项目经理必须按投标文件中选派的建造师按时到位并亲临现场组织本工程项目的施工，在施工期间如有特殊情况需离开，必须报经发包人同意。如未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理，发包人有权终止合同并责令承包人无条件退场，且发包人有权扣除履约保证金并要求承包人承担合同总价 5%的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人的项目经理每缺席一次工地的例会扣违约金人民币贰仟元，合计缺席超过3次或一周工作时间不足5天（40小时）视为承包人挂靠资质，违约金为合同价的10%，解除合同，立即清其出场，并上报建设主管部门处置。 
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：如未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理，发包人有权终止合同并责令承包人无条件退场，且发包人有权扣除履约保证金并要求承包人承担合同总价 5%的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  若发包人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除合同价的 2%的违约金直至终止施工合同，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人本工程投标注册建造师除不可抗力外，中途不得更换。否则发包人扣承包人合同价5%/人•次的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前报请监理人、发

包人同意后方可离场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：撤换技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主要成员每人次向发包人支付签约合同价2%违约金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工管理人员擅自离开施工现场，每人次向发包人支付壹仟元违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：/    。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程禁止分包   。
其他关于分包的约定：       /        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担 。承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失费用。承包人拒绝赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有任何异议。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       /        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /    。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同            。

关于监理人的监理权限：  见监理合同            。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                     ；
（2）              /                     ；
（3）              /                     。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    合格     。

关于工程奖项的约定：    /    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   执行通用条款   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

 达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。

1、承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。安全防护费已含在合同价款内。

2、消防设备：在施工期间，承包人应按需要提供灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，应符合当地政府法规及其它由工程师规定的要求。

3、承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包方及相应工作人员的安全。发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。        

4、承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自行承担。  

5、承包人违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担。  

6、其他事项执行通用条款第五条。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工通知载明的开工日期 7 天前提交施工场地治安管理计划。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”等相关文件的要求，施工现场要做到“六到位、六不准”。即围挡到位、硬化到位、覆盖到位、喷雾到位、保洁到位、公示到位;不准车辆带泥离场、不准高空抛撒颗粒物、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧、不准现场堆放裸土;工期超过6个月(含)工程造价超过1000万元的工地，施工现场应安装空气质量监测和视频监控设备,实现实时监控和数据共享，确保施工现场扬尘污染总体受控。开工前 15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，经查实后承包人应向发包人支付相应的违约金：（1）在现场管理中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付1000元违约金；（2）在区级检查评比中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付10000元违约金；（3）在市级及以上检查中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付50000元违约金；

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用；承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。 

 为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。 

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即中标价）款中已含，与合同价款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。施工期间，承包人每月20 日前向监理工程师报送下月的“ 月度工程进度计划表 ”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“ 月度工程进度计划表 ”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：/  。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：经批准的施工组织设计的节点工期每拖延一天按中标价的千分之五违约金，节点工期拖延5天，甲方有权另行安排另一施工队伍进场赶工，甲方与新的施工队伍结算后，费用从中标价中扣除；总工期如不能按合同约定工期完成，按中标价的每天千分之五进行索赔。达不到合同约定的工程质量标准,除必须整改至招标文件要求标准外,还按一次验收不合格计,承包人承担经审定的结算价的0.5%的违约金,且整改期间所需工期计算在总工期内,如超出合同总工期,按上款有关方法进行索赔。同时发包方保留进一步索赔的权利。。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）       执行通用条款           ；

（2）       执行通用条款            ；

（3）       执行通用条款             。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /         。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

按管理部门和发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人全额承担,  另外发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。

8.9发包人供应材料设备

8.9.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

⑴材料设备单价与一览表不符：  执行通用条款 。

⑵材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：     执行通用条款  。

⑶承包人可代为调剂串换的材料： 执行通用条款  。

⑷到货地点与一览表不符：  执行通用条款   。

⑸供应量与一览表不符： 执行通用条款 。

⑹到货时间与一览表不符： 执行通用条款  。

8.9.2发包人供应材料设备的结算方法：如存在甲供材、甲方供应材料、暂定价见发包人供应材料价格表 ；乙方所领甲供材料数量与结算审计确定的量误差超过1%时，按甲方实际采购最高价加20%采保费用及资金占用费用从工程款中扣除。计划用量内的按招标人提供的《发包人供应材料一览表》中“暂定价格”减1％保管费后乘以计划用量扣款。

8.10.承包人采购材料设备 

8.10.1承包人采购材料设备的约定：1、承包人采购所有主材按质量环保合格要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定）2、材料进场按规定办理手续。3、甲控材料须由承包人在材料进场前提出书面申请，写明进场材料的品种、名称、规格等报于监理、发包人，待发包人认样 、封样后通知承包人，由承包人进行采购。甲控材料需做样板，待发包方认可款式、颜色、做法等后方可全面施工。4、甲供材料须由承包人在材料进场前依据发包人甲供材申报制度提出书面申请，写明进场材料名称、规格、数量等报于监理、发包人，待发包人审核批准后，供应所需材料。5、在施工期间发包人有权将承包人采购的部分材料变更为甲供材或甲控材。6、甲控材料品牌为承包人投标时所报的符合发包人要求的品牌。承包人不得随意更换品牌。否则承包人应无条件返工并承担因此产生的一切损失和费用，工期不予顺延，并同时向发包人支付合同总价款5%的违约金。7、其余执行通用条款规定。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行 。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担检测费用 （检测费用包含按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送达和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用，新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验所发生的试样费用和根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用）。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 设计变更、现场鉴证和新增工程等变更均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可并加盖公章，否则不作为结算调整依据, 跟踪审计单位审核确认执行本合同通用条款。 承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法 、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、 采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“按总价计算的措施项目”中的安全文明施工措施费仍按投标时费率进行调整；“按单价计算的措施项目”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有报价的，结算不在调整。

3 、本工程对于工程价款调整约定如下： ①设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本招标文件规定的招标控制价计价编制办法计算，再乘以中标价与标底价相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。②工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于定额价的综合单价。③清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中，结算不作调整。④ 以上①、②条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：1.有类似单价的，参照类似单价；2.没有类似单价的，按照双方比价采购或者由招标人经招标确定价格后，同时按照中标时中标价与标底价的整体下浮比率下浮。

   10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    执行通用条款     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    执行通用条款    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /            。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：
。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /       。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   不调整   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为投标人提交的已标价的工程量清单及附表。

2投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

3实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

4投标人应按招标人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

5 招标期为2023年6月，招标人在适宜的时间下发开工令，投标人需考虑时间间隔对自身产生的影响并视为已体现在投标报价中，结算时不予调整。

开工后，根据现场实际施工条件，招标人可能会安排中标人分段施工，投标人需考虑时间间隔对自身产生的影响并视为已体现在投标报价中。

6投标人作为一名有经验的承包商，施工时自行采取措保护学校现有建筑及设施、施避免干扰周围居民的生活，杜绝人身安全事故等，如因与周围居民发生冲突，导致工程停工或者学校其他建筑及设施发生破坏，所有停工损失及其需增加的费用投标人应自主考虑在投标报价中，结算时不作调整。

7本工程工期紧、任务重，投标人务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、农忙、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为中标人违约。

8地方关系、施工涉及的交通协调费投标人自行考虑，就此项招标人不支付任何费用。

9中标后至施工前间隔期对可能对中标人产生的影响请投标人在投标报价时自行考虑。

10中标人的施工组织设计在施工前，必须报监理、业主审批，进行再深化后执行。

11投标人勘查现场后必须在施工组织设计中体现：1、投标人保证有序、和谐施工，力保不发生人身伤害等恶性事件；2、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用；3、保护已有建筑、管网、线路等措施；4、控制现场扬尘，必须采取应对措施，必须符合我市关于扬尘管控的规定。以上四点是投标人必须考虑的费用，但不限于此，投标人可以自主报价。招标人在措施费用中为投标人综合考虑了以上费用，投标人自主报价，结算时招标人不再支付任何费用，且中标人必须承担与此相关的责任及费用。

12投标人作为一名有经验的承包商，应预见施工中与综合管线等其他专业施工单位发生的配合工作，请投标人自主考虑相关配合费用在本工程投标报价中，招标人不再另行支付，今后按工作需要根据招标人指示处理。

13投标人负责本项目临时用电设施销户及拆除工作，并将设备运至招标人指点地点，若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

14本工程设备、主材均由投标人采购，招标人要求投标人的设备供应商施工全程派员现场技术指导，确保交接、调试试验、带电运行、验收送电安全顺利，另外按季度回访使用情况，提供维保服务，招标人予以考核，根据情况退还质保金。若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

15投标人需按照徐州供电公司供电答复通知书办理正式用电、送配电及竣工送电、用电通道等相关手续，缴纳并支付相关前期规费（启动费、用电通道、高可靠费、负控费等）；若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

16本工程需要投标人独立办妥进入当地供电公司管理开闭所的敷设电缆及接电等施工手续。保证通过徐州供电公司运行管理单位对接入开闭所部分的验收。若投标人认为因此会增加成本费用，请在投标让利时自主考虑，结算不调。

风险费用的计算方法：合同价款应考虑招标文件和合同中要求承包人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险范围（幅度）在合同约定的范围内，合同价款不做调整 。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、 采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“按总价计算的措施项目”中的安全文明施工措施费仍按投标时费率进行调整；“按单价计算的措施项目”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有报价的，结算不在调整。

3 、本工程对于工程价款调整约定如下： ①设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本招标文件规定的招标控制价计价编制办法计算，再乘以中标价与标底价相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。②工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于定额价的综合单价。③清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中，结算不作调整。④ 以上①、②条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：1.有类似单价的，参照类似单价；2.没有类似单价的，按照双方比价采购或者由招标人经招标确定价格后，同时按照中标时中标价与标底价的整体下浮比率下浮。

4、本工程主要材料（含设备）施工期间无论涨跌均不予调整；人工费结算时不予调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /             。

风险费用的计算方法：     /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /            。

3、其他价格方式：           /       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的10%。

预付款支付期限：合同签订、进场后七日内。

预付款扣回的方式：    /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /          。

预付款担保的形式为：              /             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》

（ GB50500-2013 ）及《 江苏省建筑与装饰工程计价表 》、《 江苏省安装工程计价表 》、《 江苏省建设工程费用定额》（ 2014 ）、有关文件规定及招标人提供的工程量清单。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月计量  。

（1）承包人应于每月25 日前向监理人报送上月20 日至当月19日已完成的工程量报告 ，并附具已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人 ，以确定当月实际完成的工程量 。监理人对工程量有异议的 ，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测 。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的 ，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   .
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

合同签订、进场开工后10日内支付合同价款10%的预付款，电力工程竣工验收合格并供电后14日内支付至合同价款的70%；结算资料竣工后一个月内报发包人，完成结算审计后2个月内付至审定价的100%。
施工单位按甲方要求开具正规有效的发票。

进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。每次支付工程款时，承包人需向发包人提供有效的合法发票。
12.4.2 进度付款申请单的编制
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  不得虚报瞒报  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定   按发包人企业工程款支付管理规定和本合同约定执行 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

  按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   按通用条款执行      。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    颁发工程接收证书后10天内     。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工资料提交后28 天内提供完整的结算书及竣工图纸 。

竣工结算申请单应包括的内容：工程验收合格证书、工程资料移交单、工程竣工图（施工、设计、监理等单位签字盖章）、工程结算书（含现场签证）、接收甲供材料数量一览表并附相关凭证（含供货单位、甲方、乙方、监理单位签字盖章）、工程中标通知书（复印件）、工程投标书及其附件和其它报审计需要的资料，一式贰份。。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工资料移交后30日内。

发包人完成竣工付款的期限：工程结算审计完毕后28日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人的竣工结算送审报告应客观且符合实际，当承包人提交的竣工结算送审报告经发包人审计后，若工程结算审计审减率超出送审价的7% 以上（不含7%），承包人应全额承担审计费用，并且按照审减额的5%进行处罚[参照徐建重办 2015 20 号文件执行]，由发包人在支付工程款时一次性扣除。审减额以审计报告为准。。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式肆份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期届满且工程竣工投产两年后  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后15 个工作日内。

（2）发包人完成支付的期限：最终结清申请单的审批结束后14日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月 。

15.3 质量保证金：本项目无质量保证金。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

（3）装修工程为2 年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

（5）供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

（6）给排水设施、道路、运动场等配套工程为 2 年。

本工程保修期为贰年。 

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    执行通用条款     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约任：  执行通用条款。
     （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款。

     （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  执行通用条款  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   执行通用条款  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用条款  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    执行通用条款   。

（7）其他：     执行通用条款   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（如果承包人在下列任何一方面违约，则发包人认为承包人放弃合同）

    (1)承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理合同备案；

    (2)没有合理的原因而未能开工、或拖延工期、或拖延竣工（未在2023年7月15日前通过供电公司验收并送电）；每逾期一天，按工程款总额的3‰承担违约责任，逾期超过十天，发包人有权解除合同，由此产生的经济损失及其他损失由承包人承担。
    (3)拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；

    (4)转包工程；    

    (5)投标人实际施工时更换建造师或实际管理者非中标建造师，除解除合同外，发包人将上报建设主管部门请求停止承包人两年以内承揽徐州地区工程资格。

    (6)已明确责任，但招标期内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿。

承包人违约应承担的其他违约责任：

    (7)因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，同时承包人自愿进行整改的，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误按前述有关条款进行处理。

    (8)因承包人自身原因，在工程竣工验收时一次验收达不到合同约定的工程质量标准，除由承包人在合同期限内自行整改合格外，违约金为合同价的5%。    

    (9)承包人本工程投标项目经理除不可抗力外，中途不得更换。否则发包人扣承包人合同价5%/人•次的违约金。

    (10)在工程进展过程中有关部门组织的工程检查验收，项目经理必须参加。否则，在事先未请假的情况下，项目经理每缺席一次发包人将扣承包人人民币贰仟元的违约金。同时承包人要承担建设主管部门不良行为的记录和处罚。

    (11)项目经理应参加由发包人或监理单位组织的有关工地会议。否则，在事先未请假的情况下，项目经理每缺席一次发包人将扣承包人人民币壹仟元的违约金。

    (12) 项目经理及项目管理人员均为本单位人员，且资格预审合格后不再更换。中标后，项目经理在项目实施期间应保持每周至少在现场办公五天，每天在现场办公时间不得少于8小时，且应及时参加发包人、监理方组织的例会及保证现场施工及时顺畅的进行，否则每缺席一次工地的例会扣违约金人民币壹仟元，合计缺席超过3次或一周工作时间不足5天（40小时）视为承包人挂靠资质，违约金为合同价的10%，解除合同，立即清其出场，并上报建设主管部门处置。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人有权因以下事件按《中华人民共和国建筑法》第六十七条的规定向承包人提出索赔：

（1）因承包人原因而造成对社会产生不利影响的工程非正常停工，按停工造成的实际损失赔偿；

（2）因承包人违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定而非法转包的，发包人有权单方面解除合同，立即清其出场，上报建设主管部门对承包人进行处置，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿。

（3）因承包人未能按时支付工人工资而造成不良社会影响的，发包人有权为安抚民工而在事先告之承包人的情况下向民工支付工资，并双倍从工程进度款中扣除，上报建设主管部门对承包人进行处置。

（4）如承包人未在发包人规定的工期内保质保量完成，发包人有权解除合同，按发包人的要求限期退场，让出工作面，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿；同时列入施工企业黑名单。发包人将上述情况上报建设主管部门并请求停止承包人一年以内承揽徐州地区工程资格。

承包人有权因以下事件参照《中华人民共和国建筑法》中的有关规定向发包人提出索赔：

（1）因发包人指定分包人的工程进度影响总工期进度且该工程总进度是不可逆的，由承包人向发包人提出索赔。且该索赔额由指定分包人承担；承包人未尽到配合服务的，承包人应承担相应责任部分。

（2）因发包人指定分包人造成的安全事故，由指定分包人负全责。且由指定分包人原因引发的发包人对工程总承包人的索赔由分包人赔付。承包人承担相应的管理责任部分。

（3）因发包人在工程实施过程中增加的工程变更内容足以影响使工程在正常施工作业条件下不能按期竣工的，承包人有权向发包人提出工期索赔。其他执行通用条款第36条中的有关规定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违约，导致第三方利益受损，发包人不承担任何责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人不支付任何费用 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行 。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /      。
选定争议评审员的期限：       /       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /     。

其他事项的约定：        /        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向        /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   徐州市鼓楼区    人民法院起诉。

21. 补充条款

（1）、承包人不得拖欠工人工资，如发生因拖欠工资上访、闹事等情况，发包人有权采取一切必要的措施来保证自身权益，承包人不得提出异议。

（2）、建造师必须参加每周例会、专题会议和发包人组织召开的需承包人参加的有关会议，因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请，并在获得发包人批准后方可缺席，否则发包人将处2000元/次罚款。其他项目组管理人员，不按发包人要求参加施工期间各种会议的，每人次扣1000元违约金，迟到的每人次扣300元违约金。

（3）、施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜及相关分包工程的施工。

（4）、承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下列标准扣减中标人应得的工程款。工程款竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无时限的 。

（5）、施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。

（6）、工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求。

 (7)、如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。

(8)、如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重支付发包人1000-5000元/次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。

(9)、对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发生农民工群访事件的（5 人以上），每次向发包人支付5万元的违约金。

(10)、承包人在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。

(11)、保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。

(12)、监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行处罚。

(13)、因承包人原因造成工期延误而产生的赔付费用由承包人承担。

(14)、本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。

(15)、本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。

(16)、中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的承包人,发包人有权单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的5%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。

(17)、开工前承包方对施工图纸认真核查，积极配合发包方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。

(18)、承包方必须配备专职的预结算人员满足发包方的工作。每月二十五日向建设单位、发包方书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包方有权不予支付进度款或支付时间顺延。

(19)、本工程资金来源为市财政专项资金，资金审核、拨付有一定周期性。当工程到达某一付款节点，而发包人资金尚未拨付下来，承包人在施工期间保证不得以资金等任何原因为借口，拖延工期或擅自停工，否则，发包人将处5000元/天罚款。

（20）、在施工过程中必须配合建设单位、发包方工期要求并按发包方指令时限完成，项目临时用电设施须有中标单位按照发包方要求拆除，并办理相关手续。

(21)、工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从建设单位、发包方及监理现场总协调作出的决定。

(22)、为响应国家政策，本工程使用BIM技术进行项目管理，BIM技术费用为工程造价的百分之三，投标人中标后须向招标人交纳该费用，此费用不单独列项，投标人应综合考虑在投标报价中。

（23）、对3个工作日前产生的工程变更和经济签证，承包人未及时报送监理人和发包人的，将不予认可。

（24）、本工程工期紧、任务重，投标人务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，农忙季节不得停工 ，否则视为中标人违约。

（25）、地方关系、道路施工涉及的交通协调费投标人自行考虑，就此项招标人不支付任何费用。

（26）施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人及跟踪审计人员，如若发生将支付发包人1万元/次的违约金，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。

（27）投标人作为一个有经验的承包商，施工时自行采取措施避免干扰周围居民的生活，杜绝人身安全事故等，如因与周围居民发生冲突，导致工程停工，所有停工损失及其需增加的费用投标人应自主考虑在投标报价中，结算时不作调整。

（28）、本工程设备、主材均由承包人采购，设备、主材档次参照等于或高于徐州市高等院校配电室建设标准，设备、主材采购前7日内，承包人需提供三个及三个以上品牌供发包人选择，经发包人认可后，承包人方可进行采购： 

（1）承包人所用设备、主材必须从生产厂家或厂家办事处购买（如在工程所在地没有生产厂家或厂家办事处的应从甲方认可的厂家当地授权经销商处购买），材料进场前向发包人提供材料购货合同原件。承包人设备、主材进场前需向发包方提供购买材料支付给生产厂家或厂家办事处的材料款付款证明，（如从厂家当地授权经销商处购买的材料可提供向授权经销商的材料付款证明，还应提供相应授权资料）。

（2）设备、主材进场时需向发包方及监理提供厂家发货单、物流单、检测报告等资料。

（3）发包人对设备、主材等资料检验通过后，承包人方可将设备、主材用于施工。未经验收通过擅自施工的，承包人应向发包人支付设备、主材总价款10 %的违约金，同时承包人应对未能检验通过的材料应予以无条件更换，并提供上述资料供发包人检验，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。

 (4)承包人选用及使用的设备、主材除品牌及生产厂家为发包人认可外，执行标准应全部按国标执行（如材料无相应国标，可参考相应国标，无参考国标再执行企标）。

（5）承包人采购所有主材按质量环保合格要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定）2、材料进场按规定办理手续。3、设备、主材须由承包人在材料进场前提出书面申请，写明进场材料的品种、名称、规格等报于监理、发包人，待发包人认样 、封样后通知承包人，由承包人进行采购。主材需做样板，待发包方认可款式、颜色、做法等后方可全面施工。4、主材须由承包人在材料进场前依据发包人甲供材申报制度提出书面申请，写明进场材料名称、规格、数量等报于监理、发包人，待发包人审核批准后，供应所需材料。5、其余执行通用条款规定。
（6）室外管网所用管材、井盖必须经甲方考察同意后方能采购施工，考察所需经费由承包人承担。

7、承诺书

致徐州工业职业技术学院、徐州信同达招标代理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：            ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书； 

（2）磋商报价表； 

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下: 

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、供应商同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付代理服务费。

九、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：              

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与                      项目[项目编号：                ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（              ）项目（项目编号：         ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：

10、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（     ）的（        ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元）①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：本项目采购项目属性为：建筑业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序
[image: image2.jpg]




11、残疾人福利性单位声明函

项目名称：                

项目编号：                

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

                          供应商授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

12、招标代理服务收费标准
	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元

最高10万元
（PPP项目最高10万元）

	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿~100亿
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%
	


备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。
说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。
7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。
8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行
9.本项目按照以上收费标准的65%收取。
10.账户信息：
户  名：徐州信同达招标代理有限公司 
户  号：60160188000122955
开户行：江苏银行徐州河清支行
行  号：313303000152
13、预付款保函支付条款模板
符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
14、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料复印件）
项目编号：
项目名称：
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：徐州工业职业技术学院电力增容项目），项目编号：   ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、 （证明材料复印件附后）

2、 （证明材料复印件附后）

3、 （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位公章）

供应商授权代表：           （签字或盖章）  

日期：   年  月  日

15、承包人用于本工程施工的机械设备表
项目编号：

项目名称：

	 序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（盖单位公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  

日期： 年  月  日

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

16、承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	


附：1.项目负责人在本单位签订劳动合同和交纳社会保险证明。（必须提供）。

2.项目负责人无在建工程的承诺书。（必须提供）。

3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的承诺书。（必须提供）。
供应商（盖单位公章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  

日期：  

注：1、如果不提供此表及承诺书将视为没有实质性响应。

2、响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



